攀枝花市第十二中学校
2024年食堂修缮项目工程量清单
	序号
	分项名称
	项目特征描述
	计单位
	工程量

	1
	食堂后门室外挖沟槽土
	1.必须经过处理，满足管道铺要求2.废弃物清理。
	㎡
	5

	2
	食堂后门室外水沟盖板修补和更换
	1.清理水沟；2.更换破损沟盖板22个；3.修补30个沟盖板，并对沟盖板接缝处封堵打磨平整，符合设计规范，结构安全，满足使用。
	个
	52

	3
	食堂后门室外地面水泥找补
	对破损地面进行清理、修补、压实和抹平。
	㎡
	5

	4
	食堂后门室外污水池水泥盖板更换
	按照原尺寸和厚度更换，更换污水池水泥盖板的全部材料、设备及施工。
	个
	2

	5
	室外成品塑料检查井盖更换
	更换食堂室外成品塑料检查井盖，包括检查井盖的安装、调试，对周边路面进行修复和压实，确保路面平整。
	个
	2

	6
	食堂验货间铲除原有墙面
	原有乳胶漆铲除、墙体打毛处理。
	㎡
	47

	7
	食堂验货间贴砖
	1. 墙砖采用200*300白色墙面砖；
2. 全部到集成吊顶处；
3. [bookmark: _GoBack]包含材料所有费用。
	㎡
	47

	8
	食堂验货间集成吊顶
	1. 对现有天花板进行清理和预处理，确保表面平整、干净。安装主龙骨和三角龙骨，保证吊顶的平整度和稳定性。
2. 安装集成吊顶面板，注意面板之间的接缝和美观性。
3. 包含材料所有费用。
	㎡
	53

	9
	食堂验货间集成吊顶配套灯
	1. 包括食堂验货间集成吊顶上安装的5盏灯具的选材（每盏灯功率在7W/㎡）、安装和调试。
2. 在集成吊顶上预留合适的灯具安装位置，并确保吊顶的平整度和结构强度。
3. 灯具应选用符合国家安全标准的合格产品，具备相应的认证和检验报告。
	个
	5

	10
	食堂验货间拆除并恢复原有电路、插座、开关摄像头
	按照设计图纸和新电路系统的要求，重新布设电线，确保线路隐藏、整齐，并符合安全要求。
	项
	1

	11
	食堂验货间新开门洞
	1.测量放线：准确测量门洞的位置。
2.结构拆除：拆除原有墙壁。
3.支撑加固：在门洞两侧加固支撑，确保在施工过程中墙壁的稳定性和安全性。
4.砌筑门洞：按照设计要求，用砖和砂浆砌筑门洞，注意灰缝的饱满和垂直度。
5.抹灰修整：在门洞砌筑完成后，对其表面进行抹灰修整，确保表面平整、光滑。
	㎡
	3

	12
	食堂验货间砌筑排水沟
	1.开挖沟槽：按照设计要求，开挖一条长8米，宽60厘米，深60厘米的沟槽。
2.铺设基础：在沟槽底部铺设一层混凝土或砂浆作为基础，确保排水沟的稳定性。
3.砌筑沟壁：使用砖或其他建筑材料砌筑排水沟的两侧壁和底部，注意灰缝的饱满和垂直度。
4.安装不锈钢沟盖板：在排水沟底部安装符合设计要求的锈钢沟盖板，确保排水畅通。
5.抹灰修整：在排水沟砌筑完成后，对其表面进行抹灰修整，确保表面平整、光滑。
6.包含不锈钢盖板材料费。
	米
	8

	13
	安装洗菜盆
	1.工程地点：食堂的指定位置。
2.工程范围：包括安装一个尺寸不小于3米×1.5米的洗菜盆三连盆。
3.施工标准：按照国家和地方的相关建筑和给排水安装规范进行施工。
4.材料要求：使用符合国家标准的建筑304不锈钢材料。
	组
	1

	14
	食堂验货间装1个钢制大门加挡鼠板
	1.新装门扇，包含购买门扇材料。
2.尺寸：1500mm*2000mm
3.挡鼠板符合门框要求，地面切割成卡槽，门框带卡槽。
	㎡
	3

	15
	安装风机
	1. 购买；2.安装；3.接线通电；4.调试合格；5.含所有辅材。
	个
	1

	16
	食堂验货间安装换气扇
	1.购买；2.安装；3.接线通电；4.调试合格；5.含所有辅材。
	个
	3

	17
	食堂验货间排水沟贴砖
	1.挖槽。2.排水沟内贴砖。3.出口装防虫篦子，孔径6mm。
	米
	12

	18
	安装拖布箱
	1.购买；2.安装；3.调试合格；4.含所有辅材。
	项
	1

	19
	安装过门梁
	1.购买；2.安装宽度200mm槽钢
	米
	2

	20
	食堂验货间排水沟不锈钢盖板
	1.购买孔径6mm的304不锈钢盖板；2.安装；3.调试合格；4.含所有辅材。
	米
	12

	21
	 刮腻子
	1.购买符合食堂要求的材料；2.刮腻子两遍
	㎡
	35

	22
	喷乳胶漆
	1.购买符合食堂要求的材料；2.喷乳胶漆两遍
	㎡
	35

	23
	更衣间吊顶
	1.购买；2.安装铝扣板吊顶600*600
	㎡
	7

	24
	更衣间布线及安装开关
	1.购买；2.安装布线60米、开关一个
	项
	1

	25
	更衣间安装集成灯
	1.购买；2.安装集成灯600*600
	盏
	1

	26
	更衣间贴地砖
	1.购买；2.安装防滑白色瓷砖
	㎡
	7

	27
	更衣间安装给水管
	1.购买；2.安装PPR管DN20
	米
	15

	28
	更衣间安装排水管
	1.购买；2.安装PVC管DN75
	米
	6

	29
	更衣间安装脚踏阀
	1.购买；2.安装铜制脚踏阀
	个
	1

	30
	更衣间安装洗手盆
	1.购买；2.不锈钢洗手盆300*300
	个
	1

	31
	更衣间新开门洞
	1.尺寸750*2000；2.开洞：使用相应的工具（如电钻、凿子等）按照标记的尺寸开出门洞；3.清理：开洞后，清理洞口周围的碎屑和杂物；4.砌筑门框：在门洞两侧砌筑门框，确保门框的稳定性和垂直度；5.连接门框与墙体：使用混凝土或砂浆将门框与墙体连接牢固。
	㎡
	1.5

	32
	安装塑钢玻璃门
	1.购买塑钢玻璃门；2.安装700*2000
	扇
	1

	33
	安装高弯冷热水龙头
	1.购买304不锈钢或更高标准的不锈钢高弯冷热水龙头；2.安装；3.调试；4.含所需水管辅材。
	个
	1

	34
	安装过门梁
	1.购买宽度200mm槽钢；；2.安装；3.调试。
	米
	1

	35
	洗菜间墙面瓷砖拆除
	1. 保护拆除原有的破损脏污瓷砖；
2. 张贴颜色相近的新购瓷砖；
3. 含材料。
	㎡
	6

	36
	洗菜间墙面补瓷砖
	1. 
	㎡
	6

	37
	运输建渣
	工程过程中产生的建渣运输及弃土
	车
	2

	38
	食堂饭厅补吊顶
	1.拆除旧板。2.安装600*600矿面板；3.含龙骨辅材。4.搭建脚手架。
	个
	75

	39
	食堂楼梯间墙面喷漆
	1.购买材料2.刮腻子两遍3.喷乳胶漆两遍
	㎡
	30

	40
	饭厅、洗菜间和操作间瓷砖损坏处修补（脏污和损坏的瓷砖）
	1.保护拆除旧瓷砖；2.购买瓷砖材料；3.贴砖
	㎡
	25

	41
	清理食堂隔油池
	1.对隔油池内部油脂、杂物和污水的清理，以及对隔油池本身的清洁和维护。2.工作标准：按照国家和地方的相关规定和标准进行清理，确保食堂废水的处理达到环保要求，避免对环境造成污染。3.用清水冲洗隔油池，确保清理后的隔油池干净、无残留。4.检查隔油池的排水功能，确保其正常运行。并对周围进行清洁。5.废弃物运输处理。
	立方米
	50

	42
	改雨水管（11米）
	1.拆除旧管。2.购买60cmPPR管材3.安装；4.废弃物清理。5.搭建脚手架。
	条
	2
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